

Proyecto: "Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay)"
IS GLOBAL – CIRD.

CONCURSO

"Llamado a presentación de ofertas de provisión de Servicio de Construcción de Obras-Refacción, en el Centro de Salud de Tte. Irala Fernández"

ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

FECHA: 18 de julio de 2022

Visto y considerando los documentos de propuesta presentados, en las cuales se describen el proceso que se inició con el llamado a Concurso: "*Llamado a presentación de ofertas de provisión de Servicio de Construcción de Obras-Refacción en el Centro de Salud de Tte. Irala Fernández*" y todos los pasos del proceso hasta llegar a el Comité de Evaluación de Ofertas del CIRD.

Habiéndome informado suficientemente sobre las actuaciones de dicho Comité referente al Concurso de referencia y atendiendo a las consideraciones, selección y recomendación expresada en el Comparativo de Ofertas, me permito emitir la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

1. Aprobar el procedimiento utilizado en el desarrollo del Concurso de referencia.
2. ADJUDICAR a:
 - **OGA CONSTRUCCIONES S.A.** con RUC 80036211-0 para la provisión de Servicio de Fiscalización de Obras (según detalle de presupuesto) con traslado incluido, conforme a la recomendación del Comité de Evaluación de Ofertas del CIRD.
3. Disponer la elaboración y firma de contrato.

Resolución emitida en la ciudad de Asunción a los 18 días del mes de julio del año 2022.

AGUSTIN FRANCISCO CARRIZOSA GUBETICH
Firmado digitalmente por AGUSTIN FRANCISCO CARRIZOSA GUBETICH
Fecha: 2022.07.18 09:28:06 -04'00'
AGUSTIN CARRIZOSA
Presidente Ejecutivo CIRD

Proyecto: “Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay).” IS GLOBAL – CIRD

LLAMADO A CONCURSO

CONSULTORÍA: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS- REFACCIÓN, EN EL CENTRO DE SALUD DE TTE. IRALA FERNÁNDEZ

ACTA N° 1: 12/07/2022

DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES-OFERTAS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay siendo las 09:00 horas del día 12 de julio de 2022, en las oficinas del CIRD, sito en Cap. Ruy Díaz de Melgarejo 825 casi Hernando de Rivera, Asunción, se reúnen en carácter de miembros del Equipo Técnico del Proyecto: Gabriela Arce, Francisco Samaniego y Fernando Sánchez

La reunión fue convocada para llevar a cabo el Acto de Recepción de Postulaciones-Ofertas del Concurso para la **CONSULTORÍA: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS-REFACCIÓN, EN CENTRO DE SALUD DE TTE. IRALA FERNÁNDEZ**, en el marco del Proyecto Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay).” IS GLOBAL – CIRD.

Se informa a los participantes del acto que el plazo para recepción de ofertas se cerró a las 17:00 horas de ayer, 11 de julio de 2022 y que se ha recibido la cantidad de 4 (cuatro) postulación/es, que se detallan a continuación:

Nombres de los/las Empresas Oferentes
1- FE GRANDE S.R.L.
2- GR CONSTRUCTORA
3- OGA CONSTRUCCIONES S.A.
4- RAB CONSTRUCCIONES

Se da por terminado el acto siendo las 09:30 horas, procediéndose a la elaboración de esta acta.

Tras su lectura en voz alta, se ratifican y firman los presentes.


Francisco Samaniego
Coordinador del Proyecto


Gabriela Arce
Administradora del Proyecto


Fernando Sánchez
Asistente de Coordinación de Proyecto

COMPARATIVO DE OFERTAS RECIBIDAS - CONVENIO IS GLOBAL - CIRD.

Proyecto Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay) " IS GLOBAL - CIRD.

ITEM	DETALLES DE LA PROPIUESTA - CÓMPUTO MÉTRICO	CANTIDAD	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
PROVEEDORES											
FE GRANDE S.R.L. Enrique Pereira Cubilla epereira@fegrande.com.py viernes, 1 de julio de 2022 16:40			GR CONSTRUCTORA Aldo Barrios b.aldo@grconstructora.com.py viernes, 1 de julio de 2022 16:59			RAB CONSTRUCCIONES Rafael Alvarez Britos rabr@rabconstruccion.com> lunes, 11 de julio de 2022 16:19					
HOMBRE DEL LLAMADO: Llamado a presentación de SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - REFACCIÓN - Centro de Salud de Tte. Irabá Fernández FECHA: 12/07/2022			CIERRE DE POSTULACIONES: 01/07/2022 - 17 hs.			ADENDA: 11/07/2022 - 17 hs.					
1.	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1.	Demolicion de paredes existentes	m2.	17,10	45.312	774.835	101.979	1.743.840	18.000	307.800	55.000	940.500
1.2.	Demolicion de pisos existentes	m2.	51,00	49.277	2.513.117	30.035	4.064.351	18.000	918.000	55.000	2.895.000
1.3.	Demolicion de Cierzoarso existente	m2.	45,00	42.669	1.920.096	96.028	3.871.254	18.000	810.000	55.000	2.475.000
1.4.	Extraccion de Lavatorios y Mascado de Granito en Procesamiento e Instaloro en baño Dismat.	unid.	7,00	202.286	1.416.000	284.129	1.986.901	50.000	420.000	150.000	1.050.000
2.	MAMPONERIAS Y MAMPARAS										
2.1.	Mamparas de Durlock	m2.	43,00	320.960	13.801.280	321.352	13.818.129	162.000	6.586.000	150.000	6.450.000
2.2.	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 m.	m2.	4,00	169.514	678.054	225.763	903.051	216.000	864.000	180.000	720.000
2.3.	Dinetics de soporte de paredes demolidas	m	10,00	186.912	1.869.120	469.956	4.699.963	240.000	2.400.000	85.000	850.000
2.4.	Pared de ladrillos de vidrio, e/ Conatoorios 0,80 x 1,20 m.	m2.	1,00	1.877.616	1.877.616	2.778.306	2.778.306	900.000	900.000	250.000	250.000
3.	CONTRAPISOS										
3.1.	Contrapiso de hormigon de esastes sobre terreno natural, 10 cm.	m2	44,00	76.225	3.353.891	108.073	4.755.217	43.200	1.900.800	95.000	4.180.000
4.	CARPINTERIA - madera y hierro										
4.1.	Puerta de madera con hoja 0,80 x 2,10 m, incluye marco de 0,15 m.	un.	3,00	1.814.368	5.443.104	2.400.282	7.200.846	1.560.000	4.680.000	950.000	2.850.000
4.2.	Puerta de madera con hoja 0,90 x 2,10 m. (1 con marco 0,10 m. y otro con marco 0,15 m)	un.	2,00	1.814.368	3.628.736	2.968.540	5.937.079	1.920.000	3.840.000	1.150.000	2.900.000
4.3.	Balancin metálico en baño de Dismatificados	m2	1,00	1.104.047	1.104.047	1.202.812	1.202.812	420.000	420.000	750.000	750.000
4.4.	Balancin metálico comando alto en Consistorio	m2.	1,00	1.281.509	1.281.509	1.231.225	1.231.225	420.000	420.000	550.000	550.000
4.4.	Ventanas tipo Guilfordia con vidrio fijo	un.	3,00	1.132.800	3.398.400	1.454.739	4.364.218	300.000	900.000	890.000	2.490.000
5.	CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIOS										
5.1.	Ventanas de cristal templado (tipo Blindex), con perfilado de aluminio, anodizado bronce. 2 aberturas de 1,20 x 1,60 m + 1 de 1,00 x 1,00 m. Con Mosquetero incluido	m2	4,60	2.584.044	11.886.601	4.261.931	19.604.884	780.000	3.588.000	2.100.000	9.660.000
6.	CIELOSOS										
6.1.	Cieloraso de Roat de Yeso (tipo Durlock).	m2	45,00	271.872	12.234.240	303.071	13.638.181	126.000	5.670.000	200.000	9.000.000
7.	REVOQUES Y DETALLES DE TERMINACION										
7.1.	Revoque interior a dos capas	m2	11,00	66.586	732.446	87.123	958.357	54.000	594.000	75.000	825.000
7.2.	Revoque de mochas en paredes	m.l.	6,00	45.830	274.979	66.297	397.780	36.000	216.000	45.000	270.000
7.3.	Revoque retondo en union de paredes y cieloarso (Area Lavato y Procesamiento)	m.l.	46,00	115.909	5.331.792	66.297	3.049.649	60.000	2.760.000	55.000	2.530.000
8.	PISOS										
8.1.	Chiqueta asida de cemento	m2	44,00	53.311	2.345.704	94.235	4.154.730	60.000	2.640.000	35.000	1.540.000
8.2.	Piso mosaic granitico	m2	44,00	286.979	12.600.693	166.168	7.311.391	144.000	6.336.000	150.000	6.600.000
9.	ZOCALOS										
9.1.	Zoclo redondeado entre piso y paredes (Lavato y Procesamiento)	m.l.	41,00	60.435	2.477.830	65.444	2.683.277	60.000	2.460.000	55.000	2.595.000

[Handwritten signature]

COMPARATIVO DE OFERTAS RECIBIDAS - CONVENIO IS GLOBAL - CIRJ.

Proyecto Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay). "IS GLOBAL - CIRJ.


ITEM	DETALLES DE LA PROPUESTA - CÓMPUTO MÉTRICO	CANTIDAD	UNIDAD	FE GRANDE S.R.L. Enrique Pereira Cobilla <epereira@fegrande.com.py> viernes, 1 de julio de 2022 16:40			GR CONSTRUCTORA Aldo Barrios b.albo@constructora.com.py viernes, 1 de julio de 2022 16:59			RAR CONSTRUCCIONES Rafael Alvarez Brifos <ralfab@outlook.com> lunes, 11 de julio de 2022 16:19			
				UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES	UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES	UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES	
9.2.	Zócalo cerámico en Consultorios	6,00	m.l.	69.554	417.324		55.972	335.840		42.000	252.000	45.000	270.000
10.	REVESTIMIENTOS												
10.1.	Revestimiento de azulejo cerámico tipo PORCELANATO (60 X 60 cm)	26,00	m2.	348.558	9.062.240		399.041	8.915.076		144.000	3.744.000	200.000	5.200.000
10.2.	Revestimiento de azulejos blancos en baño Discapacitados	10,00	m2.	172.752	1.727.520		205.520	2.055.198		108.000	1.080.000	150.000	1.500.000
11.	ARTEFACTOS SANITARIOS												
11.1.	Artefacto sanitario lavatorio con pedestal, sapaja metálica cromada y conexión flexible (fija italiano en baño discapacitados con asidero).	1,00	un.	1.350.456	1.350.456		1.915.217	1.915.217		480.000	480.000	750.000	750.000
11.2.	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja (bajo discapacitados)	1,00	un.	2.410.191	2.410.191		2.199.157	2.199.157		480.000	480.000	750.000	750.000
11.3.	Artefacto sanitario lavatorio con grifería (Baño Toma de Muestra y Área de Procesamiento)	2,00	un.	1.350.456	2.700.912		1.915.218	3.830.435		480.000	960.000	350.000	700.000
11.4.	Artefactos Sanitarios (lavatorio en Consultorio)	2,00	un.	1.350.456	2.700.912		227.303	454.606		216.000	432.000	350.000	700.000
12.	ACCESORIOS DE BAÑO												
12.1.	Jabonera de línea de empujar 15x15	1,00	un	97.955	97.955		123.122	123.122		72.000	72.000	150.000	150.000
12.2.	Puertillos de boca de embuir 15x15	1,00	un	101.252	101.252		183.737	183.737		72.000	72.000	150.000	150.000
12.3.	Puerta de boca simple	1,00	un	62.942	62.942		66.297	66.297		84.000	84.000	100.000	100.000
12.4.	Barra de boca para toallas	1,00	un	93.582	93.582		66.297	66.297		72.000	72.000	150.000	150.000
12.5.	Barra metálica cromada de apoyo fija para PCD	1,00	un	343.050	343.050		397.780	397.780		600.000	600.000	350.000	350.000
12.6.	Barra metálica cromada de apoyo lateral articulada para PCD	1,00	un	1.270.634	1.270.634		795.561	795.561		1.680.000	1.680.000	450.000	450.000
12.7.	Dispenser de jabón líquido	1,00	un	298.304	298.304		293.600	293.600		120.000	120.000	300.000	300.000
12.8.	Dispenser de toalla de papel	1,00	un	363.440	363.440		250.093	250.093		600.000	600.000	300.000	300.000
12.9.	Dispenser de papel higiénico	1,00	un	457.887	457.887		250.093	250.093		600.000	600.000	300.000	300.000
13.	MESASAS DE GRANITO												
13.1.	Mesa de granito natural (En lavado y esterilización) 1 de 2,00 x 0,60; 1 de 2,8 x 0,60 m. con 2 buecos simples de acero inoxidable	3,00	m2	4.527.009	13.581.026		2.149.908	6.449.723		1.044.000	3.132.000	2.000.000	6.000.000
13.2.	Mesa de granito natural en Área de Procesamiento: 1 de 2,5 x 0,60 m. sin buecos; 1 de 2,0 x 0,60 m. con buecos simples; 1 de 3,0 x 0,60 m. sin buecos	4,70	m2	4.276.547	20.099.769		2.149.908	10.004.566		1.044.000	4.506.800	2.000.000	9.400.000
14.	PINTURA												
14.1.	Enlucido de paredes	240,00	m2.	33.711	8.090.709		53.984	12.856.271		21.600	5.184.000	30.000	7.200.000
14.2.	Pintura de muros al ínter Interior	168,00	m2	35.578	5.954.987		37.205	9.971.090		19.200	5.245.600	45.000	12.060.000
14.3.	Pintura Específica en paredes de Área de Lavado (20 m2) y Procesamiento (40 m2.)	66,00	m2	113.280	7.476.480		152.593	8.751.166		108.000	7.128.000	55.000	3.630.000
14.4.	Pintura de cielorrasos al ínter	80,00	m2	64.931	5.146.478		33.262	2.660.951		38.400	3.072.000	50.000	4.000.000
14.5.	Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre metal - previo amoldado	2,00	m2	73.599	147.197		67.239	134.478		67.200	134.400	120.000	240.000
14.6.	Pintura de aberturas de madera al barniz mate	47,00	m2.	64.159	3.015.458		32.201	1.513.459		54.000	2.538.000	120.000	5.640.000
15.	INSTALACION HIDRAULICA Y PLOMERIA												

COMPARATIVO DE OFERTAS RECIBIDAS - CONVENIO IS GLOBAL - CIRD.

Proyecto Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay). - IS GLOBAL - CIRD.

NOMBRE DEL LLAMADO: Llamado a presentación de SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - REFACCIÓN - Centro de Salud de Tte. Iratá Fernández
FECHA: 12/07/2022
CIERRE DE POSTULACIONES: 01/07/2022 - 17 hs.
ADENDA: 11/07/2022 - 17 hs.

ITEM	DETALLES DE LA PROPUESTA - COMPUTO MÉTRICO	UNTARIO	CANTIDAD	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES	COSTO		OBSERVACIONES
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
15.1.	Se incluye provisión de agua desde la fuente principal a las demás instalaciones remodeladas, instalación de agua corriente con caños Termofusión y accesorios hidráulicos, llaves de paso de 3/4 y 1/2 pulgadas.	global	1,00	2.985.721	2.985.721		11.614.805	11.614.805		10.200.000	10.200.000	
15.2.	Bachas cambiadas en mesadas de granito (0= 0,40 m)	un.	3,00	1.047.840	3.143.520		852.286	2.557.159		960.000	2.880.000	
15.3.	Grifería (Aguas Fria y Caliente) para las 3 Bachas	un.	3,00	288.868	860.605		1.136.515	3.409.545		540.000	1.620.000	
15.4.	Cañón de 80 litros	un.	1,00	3.316.716	3.316.716		6.345.542	6.345.542		1.920.000	1.920.000	
15.5.	Instalación de lineones recuperables (o bajo de Discapacitados, para su uso en Lavado y Esterilización y cal Procesamiento.	un.	2,00	660.800	1.321.600		2.841.288	5.682.575		48.000	96.000	
15.6.	Instalación de Lavadoras en Consultorios, en TOMA DE MUESTRAS y en Procesamiento, con materiales hidráulicos.	un.	4,00	1.341.317	5.365.266		606.141	2.424.565		144.000	576.000	
16.	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.	global	1,00	1.888.000	1.888.000		3.996.745	3.996.745		1.200.000	1.200.000	
17.	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.											
17.1.	Cubiertas de Desagüe PVC 40 mm.	m.l.	8,00	59.968	479.741		454.606	3.656.846		33.600	268.800	
17.2.	Cubiertas de Desagüe PVC 50 mm.	m.l.	15,00	73.497	1.102.462		322.013	4.830.189		38.400	576.000	
17.3.	Cubiertas de Desagüe PVC 100 mm. (Con conexión a Pozo Absorbente)	m.l.	56,00	116.279	6.513.954		208.361	10.418.055		54.000	2.700.000	
17.4.	Provisión y Colocación de Rejillas Sifonadas 15 x 15 cms.	un.	8,00	231.563	1.852.506		142.064	1.136.515		162.000	1.296.000	
17.5.	Cámaras de Inspección de 40 x 40 cms.	un.	3,00	364.648	1.093.945		749.842	2.248.027		360.000	1.080.000	
17.6.	Cámara de Inspección de 50 x 50 cms.	un.	1,00	461.883	461.883		928.154	928.154		462.000	462.000	
18.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.											
18.1.	Bornas de Luces	un.	16,00	144.721	2.315.534		227.203	3.656.848		114.000	1.824.000	
18.2.	Bornas de Tomas orientadas (ornatas)	un.	20,00	248.529	4.970.575		246.245	4.924.899		114.000	2.280.000	
18.3.	Bornas de Tomas orientadas (especiales, tipo schuko)	un.	15,00	497.058	7.455.863		284.129	4.261.931		216.000	3.240.000	
18.4.	Alimentación de Ventiladores (incluye los aparatos)	un.	2,00	1.182.511	2.365.022		1.467.999	2.935.997		780.000	1.560.000	
18.5.	Llaves Termomagnéticas	un.	10,00	292.640	2.926.400		180.895	1.808.953		42.000	420.000	
18.6.	Llave y Circuito para Calefón	un.	1,00	497.058	497.058		530.374	530.374		480.000	480.000	
18.7.	Llave y circuito para Internet	un.	4,00	372.182	1.488.726		473.548	1.894.192		360.000	1.440.000	
18.8.	Bornas para Teléfono	un.	4,00	205.472	825.887		179.946	719.793		216.000	864.000	
18.9.	Arrefectos de Luz, embudidos en Celorrasas	un.	16,00	208.059	3.329.586		179.946	2.879.171		150.000	2.400.000	
18.10.	PROVISIÓN Cables multipolares de 4, 5 y 10 mm ² , otros insumos.	global	1,00	11.064.671	11.064.671		13.259.342	13.259.342		3.000.000	3.000.000	
18.11.	Llave y Circuito para Aire Acondicionado en Consultorio	global	2,00	488.226	976.451		520.903	1.041.805		480.000	960.000	
18.2.	Provisión y Colocación de Aparato de Aire Acondicionado de 12.000 BTU.1 un Consultorio y otro para refrigeración Residencia y Drogado.	un.	2,00	5.380.800	10.761.600		7.387.348	14.774.696		3.120.000	6.240.000	
19.	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS.											
19.1.	Prover e instalar dispositivos autónomos de detección y alarma de incendios	un	2,00	1.426.667	2.853.334		1.136.515	2.273.030		360.000	720.000	
19.2.	Prover e instalar dispositivos convencionales de detección y alarma de incendios	un	2,00	1.603.800	3.207.599		378.638	757.677		480.000	960.000	



COMPARATIVO DE OFERTAS RECIBIDAS - CONVENIO IS GLOBAL – CIRD.

Proyecto Mejora del acceso a una atención integral a través del fortalecimiento del diagnóstico de Chagas y otras enfermedades prevalentes en el Departamento Presidente Hayes (Paraguay). " IS GLOBAL – CIRD.

FECHA: 12/07/2022
 NOMBRE DEL LLAMADO: Llamado a presentación de SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - REFACCIÓN - Centro de Salud de Tte. Iraká Fernández
 AGENDA: 11/07/2022 - 17 hs.
 CIERRE DE POSTULACIONES: 01/07/2022 - 17 hs.

ITEM	DETALLES DE LA PROPUUESTA - CÓMPUTO MÉTRICO	UNTERIO	CANTIDAD	COSTO		OBSERVACIONES		GR. CONSTRUCTORA	FE GRANDE S.R.L. Enrique Pereira Cubilla epereira@fegrande.com.py viernes, 1 de julio de 2022 16:40	COSTO		OBSERVACIONES		RAB CONSTRUCCIONES Rafael Alvarez Britos ralfabritos@outlook.com lunes, 11 de julio de 2022 16:19	COSTO		OBSERVACIONES	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		
19.3	Prover e instalar luz emergencial LED	un	3,00	271.872	815.616	473.548	1.420.644	GR. CONSTRUCTORA Aida Barrios b.aido@grconstrutora.com.py viernes, 1 de julio de 2022 16:59	FE GRANDE S.R.L. Enrique Pereira Cubilla epereira@fegrande.com.py viernes, 1 de julio de 2022 16:40	72.000	216.000	200.000	600.000	RAB CONSTRUCCIONES Rafael Alvarez Britos ralfabritos@outlook.com lunes, 11 de julio de 2022 16:19	200.000	600.000		
19.4	Prover e instalar dispositivos de estinción portátil 4 ltr ABC	un	2,00	470.112	940.224	511.432	1.022.864			300.000	600.000	450.000	900.000		450.000	900.000		
20.	VARIOS																	
20.1.	Sanalética de ambientes	un	2,00	472.000	944.000	473.548	947.096			150.000	300.000	200.000	400.000		200.000	400.000		
20.2.	Espejo float 4 mm	m2	1,00	1.558.342	1.558.342	947.096	947.096			660.000	660.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
20.3.	Limpieza General de obra	global	1,00	8.495.000	8.495.000	757.677	757.677			1.440.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
20.4.	Retiro de Escombros	global	1,00	8.779.200	8.779.200	947.096	947.096			3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	2.300.000		
	Ajuste / Descuento						-111.799											
	OBSERVACION: un máximo del 3 % del Presupuesto de los oferentes, podrán reservarse para cualquier gasto imprevisto. Cualquier adicional que surgiere, deberá poder financiarse con éste rubro Adicional.																	
1	Propuesta - Presupuesto			8.613.996			9.174.279									5.566.316	Más del 3%	Presenta
1	Medio de Verificación de Experiencia y Buen Cumplimiento de Contrato																	No Presenta
1	Manifestación de Interés																	No Presenta
1	Constancia de RUC																	No Presenta
1	CCT																	No Presenta
1	Copia Cédula Directivo o Proprietario																	No Presenta
				295.747.209														
				314.883.575														

Firmantes:

 Francisco Samaliego
 Coordinador de Proyecto
 Fundación CIRD

Gabriela Arce
 Asistente Administrativa Proyecto
 Fundación CIRD

Fernando Sánchez
 Asistente de Proyecto
 Fundación CIRD

El Comité de Evaluación se reúne el 18 de julio de 2022 siendo las 08 hs. Se evalúan las ofertas recibidas de acuerdo al orden de llegada. Analizadas las ofertas junto con el dictámen emitido por el Técnico Fiscalizador contratado por el proyecto, se recomienda la selección de la empresa proveedora OGA CONSTRUCCIONES S.A., por presentar la oferta mas conveniente (Teniendo en cuenta calidad, integridad, totalidad y precio del producto).